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ENTRE LES SOUSSIGNES

LA COMMUNE DE SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, ... rue ....... 74...Saint Pierre en Faucian

représenté par le Maire, Monsieur Marin Gaillard,

Ci-aprés désigné « La COMMUNE »

Et,

SNCF Réseau, Société anonyme au capital de 621 773 700 euros immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Bobigny sous le N° B. 412.280.737, dont le siége est situé 15-17 rue
Jean-Philippe Rameau CS 80001 - 93418 La Plaine Saint-Denis Cedex, représentée par Béatrice
LELOUP, Directrice Territoriale Auvergne Rhéne Alpes, dument habilité a cet effet,

Ci-aprés désigné « SNCF RESEAU »

SNCF Réseau et la commune de Saint Pierre en Faucigny étant désignés ci-aprés collectivement
« les Parties » et individuellement « une Partie ».
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vu

Le code général des collectivités territoriales,
Le code des transports,

La loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative a la maitrise d’ouvrage publique et a ses
rapports avec la maitrise d’ceuvre privée,

La loi n°2014-872 du 4 ao(it 2014 portant réforme ferroviaire,

Le décret n°2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF
Réseau,

L’ordonnance n°2015-855 du 15 juillet 2015 prise en application de I'article 38 de 1a loi
n° 2014-872 du 4 aoGt 2014 portant réforme ferroviaire,

La Loi n°2015-990 du 6 aodt 2015 pour la croissance, P'activité et I’égalité des chances
économiques,

Le décret n°2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux régles de financement des
investissements de SNCF RESEAU.
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IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT

La gare de Saint Pierre-en-Faucigny est desservie par le Léman Express depuis le mois de
décembre 2019. A cette occasion la gare de Saint Pierre en Faucigny a fait I'objet de travaux
de rehaussement des quais et de travaux de voie qui ont permis d’organiser les croisements

des trains en gare.

L'accés au second quai, opposé au batiment voyageurs est actuellement réalisé par un
cheminement empruntant le passage a niveau n°6.

La réalisation d’une passerelle en gare est inscrite au CPER et fait I'objet d’un financement
de la part de I'Etat et de la Région. Des études d’Avant-Projet et de Projet ont été réalisé sur
cet ouvrage par SNCF Réseau et financées par la Région et L'Etat. Ce financement prévoit
la réalisation d’une passerelle non couverte.

Dans des différentes réunions de présentation du projet de passerelle, la ville de Saint Pierre
en Faucigny a sollicité une couverture de la passerelle. SNCF Réseau en accord avec les
partenaires financiers a pris en compte cette demande dans les études Projet et les travaux
de couverture seront engagées a la condition que les travaux correspondants, estimés a
207 000 €, soient pris en charge financiérement par la ville de St Pierre en Faucigny.

IL A ETE ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT
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ARTICLE 1. OBJET

Les présentes Conditions Particuliéres ont pour objet de définir les droits et obligations des Parties
en ce qui concerne la réalisation des phases de travaux REA de la couverture de la passerelle de
Saint Pierre en Faucigny et notamment

- La consistance des études de projet/DCE a réaliser,

- La consistance des travaux a réaliser (REA),

- Les modalités d'exécution et de suivi de ces études/DCE, et des travaux,
- L'assiette de financement et le plan de financement,

- Les modalités de versement des fonds.

Les présentes conditions particuliéres décrivent les conditions particuliéres d'exécution de la
convention. Elles complétent, amendent et précisent les Conditions générales, jointes en Annexe 1,
qui s'appliquent aux conventions de financement des études réalisées par SNCF RESEAU dans le
cadre d’un projet d'infrastructure ferroviaire.

En cas de contradiction entre les présentes Conditions particuliéres et les Conditions générales
(ou les autre annexes), les Conditions particuliéres prévalent.

ARTICLE 2. MAITRISE D’OUVRAGE

La maitrise d’ouvrage du projet de de couverture de Ia passerelle est assurée par SNCF Réseau.

ARTICLE 3. DESCRIPTION DES ETUDES ET TRAVAUX A REALISER

La couverture de la passerelle est décrite dans le dossier architectural issu des études d’avant-projet
de la passerelle de Saint Pierre en Faucigny.

ARTICLE 4. DELAI PREVISIONNEL DE REALISATION DES ETUDES ET DES TRAVAUX

Le délai de réalisation de la couverture est de 24 mois a compter de |'ordre de lancement de la phase
REAlisation de la passerelle de projet par SNCF RESEAU (a partir de janvier 2023). Ce délai intégre
la période de préparation des contrats de travaux (DCE, consultations des entreprises, analyse des
offres,..)

Un planning prévisionnel de réalisation des travaux de la passerelle et de sa couverture est joint en
Annexe 2. Ce calendrier peut évoluer sur justification de SNCF Réseau.

ARTICLE 5. COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES INSTANCES
DECISIONNELLES

Par dérogation aux dispositions de I'article 5 des Conditions Générales, le comité de suivi de
l'opération constitué de SNCF Réseau de la ville de Saint Pierre en Faucigny. Le comité pourra
associer en tant que de besoin d’autres partenaires.

L'objectif recherché est de permettre aux financeurs d'étre tenus informés du déroulement des travaux

et d'étre alertés en cas d'imprévus.
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Ce comité se réunit :
- Au lancement de la phase Réalisation ;
- Aux étapes intermédiaires de travaux ou ala demande de I'une ou 'autre des Parties

ARTICLE 6. FINANCEMENT DES ETUDES ET DES TRAVAUX

6.1 Assiette de financement

6.1.1 Codt des études et travaux aux conditions économigues de référence

Le colt, aux conditions économiques de référence (Janvier 2021), de la phase REAlisation de
I'opération est estimé a 127 000 €.

6.1.2 Estimation du besoin de financement aux conditions économiques de réalisation

Le besoin de financement est estimé & 169 000 € courants selon I'hypothése de réalisation de
'ouvrage en 2024.

Ces montants tiennent compte :
e des derniers indices connus (indice TPO1 pour le coit des travaux, et indice ING pour le coiit
des études) ;
e d’un taux d’indexation du TPO1, de 11% en 2022, de 8% en 2023, puis de 3% par an a compter

de 2024 ;
e et d’un taux d’indexation de I'ING, de 6% en 2022, de 4,5% en 2023, puis de 2% par an @
compter de 2024.

6.2 Plan de financement

LES COCONTRACTANTS s'engagent a financer les études PRO/DCE et Travaux conduits par SNCF
RESEAU, selon la clé de répartition suivante :

Besoin de ) B er
Périmétre SNCF financement Clé de répartition
RESEAU
Montant en € HT %
Commune de Saint .
Pierre en Faucigny 169 000 € 100%
TOTAL 169 000 € 100%

La clé de répartition précitée est uniquement valable pour la phase de travaux de couverture de la
passerelle objet de la convention.

S'agissant de dépenses se rapportant & des investissements sur le réseau ferré national, les
financements, en tant que subvention d’équipement sont exonérés de TVA.

ARTICLE 7. APPELS DE FONDS

Les modalités d’appels de fonds sont précisées a l'article 8.2 (§ appels de fonds et solde) des
Conditions générales
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Un échéancier prévisionnel des appels de fonds est joint en Annexe 3.

7.1 Domiciliation de la facturation

La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est précisée ci-apreés :

Service administratif responsable du suivi des
factures

f :
Adresse de facturation N° t8léphone / adresse

Nom du service ; .
électronique

Ville de Saint
Pierre en
Faucigny

Direction Générale L’adresse électronique
Finances Achats q

N Direction Générale du gestionnaire
SNCF RESEAU 15-17 rue Jean-Philippe Finances Achats financier sera
Rameau — CS 80001 Unité Credit management iquée lors d
93418 La Plaine Saint- WERAGSMENS | Sefmlinkies) orsrdy
premier appel de fonds.

Denis Cedex
7.2 |dentification
N° SIRET N° TVA intracommunautaire
Vile de Saint
Pierre en
Faucigny
SNCF RESEAU 412 280 737 20375 FR 73412 280 737

7.3 Délai de caducité

La convention prendra effet 3 la date de signature par les Parties et expire apres le versement du
solde des flux financiers dus au titre de la convention.

En application de I'article 10 des Conditions générales les subventions de la ville de Saint Pierre en
Faucigny deviendront caduques si le maitre d'ouvrage SNCF Réseau n'adresse pas au Département :

¢ Les piéces justificatives permettant soit de constater le lancement des études PRO, soit de
justifier leur report, dans un délai maximal de 18 mois a compter de la date d’affectation de la
subvention par le Département.

° L'ensemble des justificatifs permettant le mandatement du solde du besoin de financement
dans un délai maximal de 60 mois a compter de la date d'affectation de la subvention par le
Département.

A l'expiration de ces délais, la caducité de la subvention sera confirmée au maitre d’ouvrage. Une
procédure de reversement sera engagée pour les sommes déja versées et non justifiées.

La durée de la convention devra &tre prolongée si un événement imprévu, initié par un tiers (par
exemple litige avec I'entreprise, plainte d'un tiers, etc.) et impactant le déroulement de l'opération, se
produit, ou si les flux financiers ne sont pas soldés, sur justification du maitre d’'ouvrage.
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ARTICLE 8. GESTION DES ECARTS

Par dérogation aux dispositions de I'article 7.1 des Conditions Générales :

En cas d’économies globales, c'est-a-dire si le montant des dépenses courantes est inférieur au
besoin de financement défini a I'article 6.1.2 des présentes conditions particuliéres, la participation de
chaque financeur sera recalculée, par application de sa clé de répartition, aux dépenses réelles des
études. Le maitre d’ouvrage communiquera aux signataires de la presente convention, toutes les
informations relatives a la nature des économies globales.

En cas de prévision de dépassement du besoin de financement défini a l'article 6.1.2 des présentes
conditions particuliéres :

e Tant que le montant des dépenses réalisées, ramené en euros constants aux conditions
économiques de référence, reste inférieur ou égal a I'estimation en euros constants prévue a
larticle 6.1.1 des présentes conditions particuliéres, il n'y a pas de dépassement de coit.

e Sile montant des dépenses réalisées dépasse I'estimation en euros constants, avec ou sans
modification de programme, le maitre d’ouvrage doit obtenir I'accord des partenaires pour la
mobilisation d'un financement complémentaire. Pour cela, le maitre d'ouvrage doit
communiquer aux signataires de la présente convention tout élément nécessaire a
Pinstruction de la demande de mobilisation d’un financement complémentaire. Si un accord
des partenaires est obtenu pour mobiliser un financement complémentaire, la présente
convention pourra faire I'objet d’'un avenant apreés acceptation des instances décisionnelles de
chacune des parties.

En complément de larticle 7 des Conditions Générales, I'épidémie de COVID-19 qui sévit
actuellement engendre des conséquences sur le deroulement des opérations d'investissement sur le
réseau ferré national dont les effets ne sont pas quantifiables a la date de signature de la présente
convention. Aussi les parties, conviennent :

- de signer en l'état la convention pour ne pas péjorer le déroulement de 'opération et d’'établir un
avenant spécifique a celle-ci en cas d'impact sur les colts et les délais dus a la pandémie COVID-19

- que SNCF Réseau ne sera pas tenu pour responsable en cas d'écart d0 a la pandémie COVID-19.
Par dérogation, I'article 7.3 des conditions générales ne s'applique pas (pénalités du Maitre d'Ouvrage
SNCF RESEAU en cas de non- respect du co(t, délais de réalisation et de I'objectif de I'opération) en
cas d'écarts liés a la pandémie de COVID-19. Il appartient a SNCF Réseau de fournir toutes les
informations utiles permettant d'apprécier financierement le montant des surcolts engendrés
directement par la pandémie COVID-19.

Les autres clauses des conditions générales restent valides et I'application de la présente clause
COVID ne préjuge pas des responsabilités propres de SNCF RESEAU.

La crise sanitaire liee au COVID-19 est susceptible d’affecter les conditions de réalisation de
l'opération (colt, délais, notamment). Le cas échéant, SNCF Réseau, en informe les partenaires
financiers dans les plus brefs délais et provoque un COPIL qui se réunira afin d’acter de la poursuite
ou l'arrét de I'opération, et afin de déterminer les nouvelies modalités contractuelles de réalisation et
conditions financiéres de I'opération. Un avenant a la présente convention sera alors proposée. En
I'absence d'accord sur ces nouvelles modalités et aprés échange avec les partenaires, le maitre
d'ouvrage SNCF Réseau se réserve la possibilite de procéder a la résiliation de la présente
convention selon les modalités prévues a l'article 11 des conditions génerales.

Les parties s'accordent pour acter que cette clause n'a pas vocation a produire ses effets au-dela de
la gestion des impacts identifiés expressément dans le cadre énoncé ci-dessus
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ARTICLE 9. NOTIFICATIONS - CONTACTS

Toute notification faite par 'une des Parties a I'autre pour les besoins de la présente convention de
financement sera adressée par écrit et envoyeée par courrier simple ou courrier électronique & :

Pour la ville de Saint Pierre en Faucigny
Nom :

Adresse :

Tél : E-mail :

Pour SNCF RESEAU

Nom : le Directeur Territorial

Adresse : Direction Territoriale

78 rue de la Villette — 69425 Lyon cedex 03
Tél:04.72.84.52.96

E-mail : karine.marecaux@reseau.sncf fr

Fait, en 2 exemplaires originaux,

A Saint Pierre en Faucigny, le

Pour la ville de Saint Pierre en Faucigny
Le Maire

Marin GAILLARD

Alyon,le

Pour SNCF RESEAU
La Directrice Territoriale
Béatrice LELOUP
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