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Entre :

LA COMMUNE DE SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, 1 place de la Mairie 74807 Saint-Pierre-
en-Faucigny, représenté par le Maire, Monsieur Marin Gaillard, en vertu de la délibération du
Conseil Municipal en date du XX XXXX 2023

Ci-aprés désignée « La COMMUNE »

Et,

SNCF Gares & Connexions, société anonyme au capital de 213 710 030 euros, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 507 523 801, dont le siége
social est Paris (75013), au 16 avenue d'Ivry, représentée par Madame Sandrine AZEMARD,
Directrice Régionale des Gares Auvergne-Rhéne-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté,
ddment habilitée aux présentes par délégation de la directrice générale de SNCF Gares &
Connexions, Madame Marléne DOLVECK,

Ci-aprés désignée « SNCF Gares & Connexions » ou « Maitre d’ouvrage »,

SNCF Gares & Connexions et la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny étant désignés
ci-apres collectivement « les Parties » et individuellement « une Partie ».
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VU :
e Le Code général des collectivités territoriales,

o Le Code des transports,

o Le Code de la commande publique,

e La loi n° 2014-872 du 4 aodt 2014 portant réforme ferroviaire,

o L'ordonnance n°2015-855 du 15 juillet 2015 prise en application de l'article 38 de la loi
n° 2014-872 du 4 ao(t 2014 portant réforme ferroviaire,

o Laloi N° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire,

e L’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au
groupe SNCF,

o Le Décret n°2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la filiale
mentionnée au 5e de larticle L2111-9 du code des Transports et portant diverses
dispositions relatives a la filiale mentionnée au Se de I'article L2111-9 du code des
Transports, '

e La Loi n°2015-990 du 6 aodt 2015 pour la croissance, I'activité et I'égalité des chances

économiques
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PREAMBULE

La gare de Saint-Pierre-en-Faucigny est desservie par le Léman Express depuis le mois de
décembre 2019. A cette occasion la gare de Saint-Pierre-en-Faucigny a fait 'objet de travaux
de rehaussement des quais et de travaux de voie qui ont permis d’organiser les croisements
des trains en gare.

L'accés au second quai, opposé au batiment voyageurs est actuellement réalisé par un
cheminement empruntant le passage a niveau n°6.

La realisation d'une passerelle en gare est inscrite au CPER et fait I'objet d’'un financement de
la part de I'Etat et de la Région. Des études d’Avant-Projet et de Projet ont été réalisées sur
cet ouvrage par SNCF Réseau et financées par la Reégion et L'Etat. Ce financement prévoit la
realisation d'une passerelle non couverte.

Dans différentes réunions de présentation du projet de passerelle, la Commune de Saint-
Pierre-en-Faucigny a sollicité une couverture de la passerelle. SNCF Réseau en accord avec
les partenaires financiers a pris en compte cette demande dans les études Projet et les travaux

de couverture seront engagés a la condition que les travaux correspondants, estimés a 169
000 €, soient pris en charge financiérement par la Commune de Saint-Pierre-en-Faucigny.

Ceci exposé,

Il a été convenu ce qui suit,
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions de financement des travaux
réalisés ainsi que les droits et obligations des Parties, et notamment :

- La consistance des travaux a réaliser (REA),

- Les modalités d’exécution et de suivi des travaux,
L'assiette de financement et le plan de financement,
Les modalités de versement des fonds.

A cet effet, sont définis ci-apres les caractéristiques générales des ouvrages a réaliser, ainsi
que les obligations respectives des Partenaires relatives au financement de I'opération.

ARTICLE 2. MAITRISE D’OUVRAGE

La maitrise d’ouvrage des travaux dont le financement fait I'objet de la présente est assurée
par SNCF Gares & Connexions, qui la délégue a8 SNCF Réseau via un contrat de contribution.

ARTICLE 3. OBJET DES TRAVAUX

La couverture de la passerelle est décrite dans le dossier architectural issu des études d’avant-
projet.

ARTICLE 4. CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX — PLANNING DIRECTEUR

DE L’'OPERATION

Le délai de réalisation de la couverture est de 24 mois a compter de l'ordre de lancement de
Fopération par SNCF Gares & Connexions (a partir de janvier 2023).

Un planning prévisionnel de réalisation des travaux de la passerelle et de sa couverture est
joint en Annexe 1. Ce calendrier peut évoluer sur justification de SNCF Gares & Connexions.

En cas de retard de décision, considéré par SNCF Gares & Connexions comme mettant en
péril le respect du calendrier et, par conséquent, la date de livraison des études et des
ouvrages, ou le bon déroulement des travaux, objet de la présente convention, SNCF Gares
& Connexions pourra proposer 'abandon de I'opération au Partenaire. Cette proposition serait
ensuite examinée en Comité de suivi ou via un échange de courriers entre les Partenaires.

Dans une telle hypothése, les dispositions de I'Article 10 de la présente convention trouveront
ici application.

ARTICLE 5. ORGANISATION DU PILOTAGE ET DU SUIVI

Le comité de suivi de l'opération est constitué des représentants de SNCF Gares &
Connexions, SNCF Réseau et de la Commune de Saint-Pierre-en-Faucigny. Le comité pourra
associer en tant que de besoin d’autres partenaires.

Ce comité se réunit :

- Aulancement de la phase Réalisation :

- Aux étapes intermédiaires de travaux ou a la demande de I'une ou I'autre des Parties
et en tant que de besoin, notamment en cas d’identification d’un risque majeur de toute nature
sur I'opeération (financier, juridique, ...etc), ou a la demande de la Commune.

Gares & Connexions est tenu de le convoquer en cas de détection d’un aléa rencontré ou d’un
risque fort, notamment financier.
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Les Partenaires assurent I'organisation, le pilotage et le secrétariat dudit comité.

Toutes les réunions du comité devront faire 'objet d’'un compte rendu rédigé par SNCF Gares
& Connexions puis validé par les Partenaires.

ARTICLE 6. ESTIMATION DES TRAVAUX
6.1  COUT DES TRAVAUX AUX CONDITIONS ECONOMIQUES DE REFERENCE

Le codt, aux conditions économiques de référence (Janvier 2021), de la phase Réalisation
de l'opération est estimé a 127 000 € constants.

6.2 ESTIMATION DU BESOIN DE FINANCEMENT AUX CONDITIONS ECONOMIQUES DE REALISATION

Le besoin de financement est estimé a 169 000 € courants HT selon I'hypothése de réalisation
de I'ouvrage en 2024.

Cette estimation a été réalisée en considérant une évolution des prix sur la base de I'évolution
des indices

e Travaux TPO1: 8% en 2023, 5,5% en 2024

e FEtudes ING : 6% en 2023, 3% en 2024.

En cas d'écart entre I'évolution réelle des conditions économiques et les hypothéses
susvisées, les Partenaires s’engagent & se rencontrer dans les plus brefs délais afin de
réexaminer lesdites hypothéses par voie d’avenant. Préalablement a cette rencontre, SNCF
Gares & Connexions communiquera aux Partenaires tout justificatif utile au réexamen de la
présente clause.

En tout état de cause, les Partenaires s’engagent a se rencontrer lorsque la moitié du
financement en euros courants aura été appelée, afin de réévaluer le montant en euros
courants prévisionnels, a minima par la prise en compte de I'évolution réelle des conditions
économiques pour les dépenses déja réalisées. Le cas échéant, la réévaluation du montant
en euros courants prévisionnels fera I'objet d’un avenant a la présente convention.

ARTICLE 7. FINANCEMENT DE L’'OPERATION
741 PLAN DE FINANCEMENT

La Commune de Saint-Pierre-en-Faucigny s’engage a financer 100% des Travaux.

Clé de répartition
Phase REA %
(2 décimales)

Besoin de financement
Montant en Euros courants HT

Commupe de Saint-Pierre- 100 % 169 000 €
en-Faucigny
; TOTAL 100 % ‘ 169 000 € HT

La clé de répartition précitée est uniquement valable pour la phase REA relative a la couverture
de la passerelle objet de la convention.

Le besoin de financement intégre les dépenses relatives aux travaux mentionnés en annexe

1, susceptibles d’étre engagées antérieurement a la signature de la présente convention,
rendues nécessaires au bon déroulement de I'opération et au respect de son planning.
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7.2 APPELS DE FONDS

7.2.1 Régime de TVA
S'agissant d’une prestation, les facturations seront augmentées de la TVA.

7.2.2 Appels de fonds et solde
SNCF Gares & Connexions procéde aux appels de fonds aupres de la Commune de Saint-
Pierre-en-Faucigny selon les modalités suivantes :

¢ Une premiére avance de 40 % en € courants est effectué sur présentation d’'une
attestation certifiant I'engagement effectif de l'opération signée par toute personne
habilitée au sein de SNCF Gares & Connexions.

° Apres le démarrage des travaux et dés que I'avance provisionnelle précédente est
consommee, des acomptes effectués en fonction de I'avancement des travaux, qui
sont calculés en multipliant le taux d’avancement des travaux par le montant de la
participation financiére de la Commune de Saint-Pierre-en-Faucigny en € courants.
Ces acomptes sont accompagnés d’un certificat d’avancement des travaux visés par
toute personne habilitée au sein de SNCF Gares & Connexions. Sur demande de la
Commune de Saint-Pierre-en-Faucigny, SNCF Gares & Connexions pourra
transmettre a I'occasion de ces appels de fonds, des éléments d’éclairage synthétiques
relatifs a la nature des travaux concernés, sans que cette transmission puisse remettre
en cause le reglement des acomptes sur la base du taux d’avancement des travaux.

Le versement du solde interviendra aprés achévement de lintégralité des travaux, a la
présentation par SNCF Gares & Connexions des relevés de dépenses sur la base des
dépenses effectuées (DGD) incluant notamment les frais de maitrise d'ouvrage et de maitrise
d'ceuvre.

Sur la base du décompte général et définitif (DGD), SNCF Gares & Connexions procédera,
selon le cas, soit au remboursement du trop-percu soit & la présentation d’un appel de fonds
pour réglement du solde.

7.2.3 Calendrier prévisionnel des appels de fonds
Le calendrier prévisionnel des appels de fonds figure en Annexe 2. Il fait F'objet d’actualisations
communiquées lors des réunions du comité technique et financier de lopération. Le cas
echéant, ces actualisations seront intégrées aux comptes-rendus des comités techniques.

7.2.4 Délai de paiement
La Commune de Saint-Pierre-en-Faucigny convient de regler les sommes dues dans un délai
de 45 jours a compter de la date d'émission de la facture adressée par courriel avec accusé
de réception aux adresses électroniques indiquées a I'Article 7.4.

Toute réclamation ou contestation suspendra automatiquement le délai de réglement et les
actions de recouvrement, un dialogue s’instaure alors entre les Partenaires pour examiner et
lever les difficultés et le cas échéant de trouver une solution amiable.

7.2.5 Modalités de paiement
La Commune de Saint-Pierre-en-Faucigny se libérera des sommes dues au titre de la présente
convention par virement bancaire, portant numéro de référence de la facture, sur le compte
BNP PARIBAS de SNCF Gares & Connexions (numéro de la facture d’appel de fonds porté
dans le libellé du virement) :
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Code banque Code agence Numéro de compte CléRIB Agence de domiciliation
30004 01328 00013903694 04 LA DEFENSE ENT (01328]

7.3 MODALITES DE CONTROLE PAR LES FINANCEURS

La Commune de Saint-Pierre-en-Faucigny peut faire procéder, par toute personne habilitée,
au controle sur place de la réalisation des actions et de I'emploi des fonds, notamment par
I'accés aux documents administratifs et comptables ainsi qu'a toutes pieces justificatives.

SNCF Gares & Connexions conserve I'ensemble des pieces justificatives de dépenses
pendant dix ans a compter de la fin de I'opération (compris comme le dernier versement
effectué au titre de la présente convention) pour tout contréle effectué a posteriori.

La Commune de Saint-Pierre-en-Faucigny peut demander, le cas échéant, toute explication
ou toute piéce complémentaire qu'ils jugent utile quant a 'exécution de I'opération, activité ou
action cofinancee.

7.4  DOMICILIATION DE LA FACTURATION
La domiciliation du Partenaire pour la gestion des flux financiers est précisée ci-apres :

Service administratif responsable du suivi des

factures
Adresse de facturation
Nom du , .
. Adresse électronique
service
Mairie de Saint Pierre en
. Faucigny .
Commune de Saint CS90307 Service 04.50.03.70.23

Finances compta@saintpierreenfaucigny.fr

Pierre en Faucigny | 7,407 SAINT PIERRE EN
FAUCIGNY CEDEX

SNCF GARES & 16 avenue d'lvry Ddepg;t:trl%fgt gecellulefacturation@sncf.fr
CONNEXIONS 75013 Paris dlé gestion 01.80.50.94.47

Les factures d’appels de fonds adressées a la Commune de Saint-Pierre-en-Faucigny seront
dématérialisées et transmises via la plateforme CHORUS PRO. La Commune de Saint-Pierre-
en-Faucigny assure que les informations nécessaires a la dématérialisation, précisées ci-
dessous a l'article « Identifications », sont conformes.

En cas de difficulté technique, SNCF Gares & Connexions adressera une facture d’'appels de
fonds par courriel aux adresses électroniques indiquées sans qu'il soit nécessaire d'en avertir
la partie concernée préalablement.

7.5 IDENTIFICATION

N° TVA N° Engagement juridique

intracommunautaire CHORUS PRO godeissvice

N° SIRET

Commune de Saint-

Pierre en Faucigny 217 402 502 00017 | sans
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SNCF GARES &

CONNEXION 507 523 801 02157 | FR 51 50 75 23 801 NC | NC

7.6 GESTION DES ECARTS

L’'estimation de l'opération ainsi que le besoin en financement visés respectivement aux
articles Erreur ! Source du renvoi introuvatile. et Article 7 de la présente convention, ne
sont donnés qu'a titre estimatif.

Les écarts (économie ou dépassement par rapport au montant prévisionnel du co(it des études
et/ou travaux) seront gérés comme indiqué ci-dessous.

En cas d’économies, celles-ci seront restituées au Partenaire. En tout état de cause, SNCF
Gares & Connexions sera remboursée des dépenses réelles, le Partenaire s’engageant a
rembourser ies dépenses effectivement engagées dans ies conditions visées a 'Article 7 des
présentes.

En cas de dépassement des colts prévisionnels, SNCF Gares & Connexions informera le
Partenaire dés qu'il en aura connaissance, fournira tout élément justificatif et proposera, le cas
échéant, des alternatives.

Cette démarche sera également conduite dans le cas oi SNCF Gares & Connexions devrait
declarer des appels d’offres infructueux.

Il en ira de méme pour tout dépassement qui résulterait de difficultés survenues en cours de
réalisation des travaux ou de réclamations présentées par les entreprises titulaires des
marchés.

Le Partenaire conviendra alors, a bref délai, en réunion d’urgence si nécessaire de la décision
a prendre, soit par :
- Modification du niveau des prestations,
- Mobilisation d’autres financements ou révision des financements consentis par les
différents partenaires,
- Evolution du programme et/ou du calendrier de réalisation,
- Abandon du projet (avant démarrage des travaux).

Les modifications devront étre décidées dans un délai de deux mois & compter de la diffusion
de l'information en convoquant si nécessaire une réunion d’'urgence du Comité de suivi. Les
modifications décidées dans ce cadre feront Fobjet de délibérations si nécessaire ou
d’avenants a la convention concernée.

ARTICLE 8. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention entre en vigueur a compter de sa signature par I'ensemble des Parties
et expire & 'achévement du dernier flux financier relatif aux et travaux dont le financement fait
I'objet de la présente convention, aprés avoir constaté que chacun des Parties a satisfait a ses
obligations.

ARTICLE 9. MODIFICATION

Toute modification de la présente convention, a lexception des références bancaires et des
domiciliations de factures, donne lieu a I'établissement d'un avenant a la présente convention.
Les changements de références bancaires et/ou de domiciliations de factures visées ci-dessus
font 'objet d'un échange de lettres entre les Parties, avec accusé de réception (courriel
possible).
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ARTICLE 10. RESILIATION

En cas de non-respect par 'une des Parties des engagements réciproques au titre de cette
convention, celle-ci peut étre résiliée de plein droit par tout autre Partie a 'expiration d'un délai
d’un mois suivant 'envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.

En cas d'abandon de l'opération ou de résiliation de la convention, un relevé final des
dépenses engagées par SNCF Gares & Connexions dans le cadre de la présente convention
est établi.

SNCF Gares & Connexions procéde alors a la présentation d’un appel de fonds pour
réglement du solde ou au reversement du trop-percu auprés du Partenaire.

Dans tous les cas, le Partenaire s'engage a rembourser 8 SNCF Gares & Connexions sur la
base d’un relevé de dépenses finales, les dépenses engagées jusqu’a la date de résiliation
ainsi que les dépenses nécessaires a I'établissement d'une situation a caractére définitif.

ARTICLE 11. CESSION / TRANSFERT / FUSION

Le Partenaire ne pourra céder ou transférer tout ou partie de la convention de financement
sans 'information et 'accord de SNCF Gares & Connexions. Ces cessions/transferts/fusion
seront actées par avenant a la présente convention.

Cette disposition ne s'applique pas si le Partenaire est remplacé par son successeur legal,
auquel cas la poursuite des engagements réciproques est de piein droit.

ARTICLE 12. COMMUNICATION

SNCF Gares & Connexions informe le Partenaire des dispositions envisagées en matiére de
communication tout au long de la vie de l'opération.

Le Comité de suivi pourra proposer au Maitre d'ouvrage au cas par cas les dispositifs de
communication qu'il jugera utiles.

ARTICLE 13. DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES

Le droit applicable est le Droit frangais.

Tous les litiges auxquels pourraient donner lieu 'interprétation et I'exécution de la présente
convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de Grenoble auquel les
Partenaires déclarent attribuer compétence.

Les Partenaires s’engagent a chercher par priorité un reglement amiable & leur différend,
pendant un délai de trois mois suivant la date a laquelle le différend a fait I'objet d'une
notification écrite a I'autre Partenaire.

Si le litige n'est pas réglé par voie amiable, il sera porté devant le tribunal administratif, objet

de la convention de financement, nonobstant piuralité de défendeurs ou appel en garantie,
méme pour les procédures d’'urgence ou les procédures en référé.
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ARTICLE 14. ENREGISTREMENT

Les frais de timbres et d’enregistrement sont a la charge de celui des Partenaires qui
entendrait soumettre la présente convention a cette formalité.

ARTICLE 15. NOTIFICATION — CONTACTS — NOMBRE D’EXEMPLAIRES

Toute notification faite par 'un des Partenaires a I'autre pour les besoins de la présente
convention de financement sera adressée par écrit et envoyée par courrier simple ou courrier
électronique a:

Pour la Commune de Saint Pierre en Faucigny
Nom :

Adresse :

Tél : E-mail :

Pour SNCF Gares & Connexions
Madame Pascale GUILLEN

129 Rue Servient

69003 Lyon

La convention est établie en 2 (deux) exemplaires originaux, un a destination de chaque
Partenaire.

A Saint-Pierre en Faucigny, le
Pour la Commune de Saint-Pierre en Faucigny
Le Maire

Marin GAILLARD

Alyon,le ...............
Pour SNCF Gares & Connexions
La Directrice Régionale des Gare

Sandrine AZEMARD
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ANNEXE 1
PLANNING DE REALISATION DE LA PASSERELLE DE SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
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ANNEXE 2

Calendrier révisable des appels de fonds :

e or
Prev,lswn o Signature de la 1 §er_ne;tre G Solde de la
de I'appel de ; (réalisation des )
convention convention
fonds travaux)
% de I'appel de R o o
fonds 40% 40% 20%
MODELE D’ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES
Les relevés de dépenses seront construits sur le modele suivant :
GARES
ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES
ou
Décompte Géneral et Définitif
Canvention H° XXX refative XXXXXXX
Conclue entre Gares & Cannexions X%), Partenaire (x%} etParteraire (X%}
Signée le : Mantant: HT
Projet
Période du Phase :
Nom fournsseur Lbellé Compte RéL. Facture D"::.“m Date de Pasement Montant HT _i

Sy Total Dépueines Externet

FEzezion SNCF ATty B ICNATuSNS

Sout-Tatst Dipent es intainey |

TOTAL DEPENSES ]

o}

Je soussigne(e), Prenom Nem. Fonction - SNCF Gares & Connex:ons - DRG AURA et 3FC attzste de i'exactitude de ce retevé de depensesarréte au

Fatalyonle

Fonction

Préncm Nom

Les dépenses SNCF Gares & Connexions réalisées en ré

gie sont regroupées dans la
« Production SNCF GARES & CONNEXIONS »
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