ST-PIERRE-EN-FAUCIGNY
Vu pour &tre annexé

a la délibération .11 DN WS- & 2

du Conseil Municipal

en date du : /I_@ //Au'«?-/LQC\{"E)

b 'lf gﬂ i n I- EN FAUCIGNY
PIéfre

COMMUNAUTE DE COMMUNES

CONVENTION DE DESIGNATION DE REPRESENTATION DES MAITRISES
D’OUVRAGES RELATIVE AUX TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU
GROUPE SCOLAIRE DE TOISINGES A ST PIERRE EN FAUCIGNY

PHASE MAITRISE D'CEUVRE ET TRAVAUX

Entre :

- la Commune de Saint Pierre en Faucigny, représentée par son Maire, Monsieur Marin
GAILLARD, en vertu de la délibération du conseil municipal n° ........... du ...........
dénommeée la commune dans |a présente convention

- la Communauté de Communes du Pays Rochois, représentée par son Président,
Monsieur David RATSIMBA, en vertu de la délibération du conseil communautaire n°
dénommeée la CCPR dans la présente convention

PREAMBULE
La commune dispose aujourd’hui sur son territoire de :
e 3 groupes scolaires (Centre, Georges Lacrose et Toisinges) comprenant chacun une
école maternelle et une école élémentaire,
e 3 sites périscolaires,
e 2 restaurants scolaires,

Les compétences scolaires sont partagées entre la CCPR pour la partie maternelle (8 écoles
maternelles sur son territoire) et les communes pour la partie élémentaire (3 écoles
élémentaires pour la commune). Chaque collectivité est compétente en matiere de
périscolaire et de restauration scolaire pour ce qui la concerne.

La commune et la CCPR, ont travaillé durant I'année 2022 avec un cabinet d’Assistance a
Maitrise d’Ouvrage (FLORES) aux premiéres études de faisabilité en associant 'ensemble des
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parties prenantes pour aboutir au préprogramme puis au programme de cette
démolition/reconstruction du Groupe scolaire de Toisinges. Enfin un jury de concours a
permis de désigner une équipe de Maitrise d’CEuvre (MOE), « Atelier Catherine BOIDEVAIX »,
sis a ALEX (74).

Cette désignation de Maitrise d’ceuvre cl8ture cette premiére étape.

La désignation de I'équipe de Maitrise d’Euvre « Atelier Catherine BOIDEVAIX », ouvre une
nouvelle étape qui nécessite, en raison de I'évolution du dossier, la signature d’une nouvelle
Convention de représentation temporaire de la maitrise d’ouvrage pour la phase MAITRISE
D’GEUVRE ET TRAVAUX.

La présente convention a pour objectif de définir les conditions de pilotage et d’organisation
de la co-maitrise d’ouvrage pour ces travaux dans le cadre :

- d’une désignation de représentation de maitrise d’ouvrage

- des modalités de financement entre les deux Maitres d’ouvrages (commune et CCPR).

Ceci exposé, il est convenu et arrété ce qui suit :

ARTICLE 1 - DESIGNATION DE MAITRISE D’OUVRAGE
L'Article L2422-12 du Code de la Commande Publique, créé par Ordonnance n°® 2018-1074
du 26 novembre 2018 stipule :

«Lorsque la réalisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages
relevent simultanément de la compétence de plusieurs maitres d’ouvrage, ces derniers
peuvent désigner, par convention, celui d’entre eux qui assurera la maitrise d’ouvrage de
I'opération. Cette convention précise les conditions d’organisation de la maitrise d’ouvrage
exercée et en fixe le terme. »

Ainsi, en application de l'article L. 2422-12 du Code de la Commande Publique, la CCPR
décide de désigner de maniere temporaire la commune comme maitre d’ouvrage pour la
réalisation des travaux suscités.

La commune ne percevra aucune rémunération de la part de la CCPR pour I'exercice de sa
représentation de maitrise d’ouvrage.

La présente convention précise les conditions d’organisation de la maitrise d’ouvrage
temporaire exercée a compter de la désignation du Maitre d’ceuvre jusqu’a la réception
définitive des travaux formalisée par les PV signés de réception définitive des ouvrages sans
réserve et I'année de garantie de parfait achévement.
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ARTICLE 2 — ROLE DU MAITRE D’'OUVRAGE DESIGNE ET CONTENU DE SA
MISSION

La commune est chargée d’assurer toutes les obligations incombant au maftre d’ouvrage et
la conduite d’opération pour toute la durée du programme objet de la présente convention
et 'année de garantie de parfait achévement.

A la suite du choix de la maitrise d’ceuvre, la commune a la charge du suivi des études
d’exécution et du chantier, des liens avec I'équipe de maitrise d’ceuvre et des prestataires
associés (OPC, CSPS, CT, géotechnicien, ...), de la réception du chantier et de procéder a tous
les actes de validation des phases du marché.

En tant que Maitre d’Ouvrage désigné, les missions de la commune en application de la
présente convention sont les suivantes :

- Elaborer un planning prévisionnel des dépenses trimestrielles ;
- Engager si nécessaire toute étude complémentaire a I'ensemble de I'opération ;
- Faire valider les avant-projets par la CCPR ;
- Engager les consultations en vue de désigner :

o Les entreprises de travaux;

o Tout cabinet ou toute entreprise nécessaire a la bonne réalisation de 'opération ;
- Arréter le co(t définitif des travaux en phase APD en lien avec la CCPR ;
- Conclure et signer les marchés correspondants pour la réalisation de I'opération ;
- Afficher le logo de la CCPR sur les panneaux de communication du chantier, et sur tous les
supports de communications relatifs a cette opération en sa qualité de co-maitrise
d’ouvrage;
- S’assurer de la bonne exécution des marchés et procéder au paiement des entreprises ;
- Assurer le suivi des travaux ;
- Assurer la réception des ouvrages en présence des représentants de la CCPR ;
- Procéder a la remise des ouvrages a la CCPR en pleine propriété pour ce qui la concerne ;
- Assurer les éventuelles actions en justice tant en demande qu’en défense, dans le cadre de
tout litige avec les entrepreneurs, maitre d’ceuvre et prestataires intervenant a 'opération.
La commune devra néanmoins demander I'accord de la CCPR avant toute action en justice ;
- Souscrire une assurance dommages ouvrages et tous risques chantiers ;
- Transmettre au représentant de I'Etat les piéces nécessaires a |'exercice de son contrdle.
- Préparer et transmettre les éléments administratifs, comptables et techniques a la CCPR,
- Réceptionner les DOE (Dossiers des ouvrages exécutés) et les Dossiers d’Intervention
Ultérieure sur I"Ouvrage (DIUO) (plans de recollement, notice de fonctionnement...) et les
remettre ensuite a la CCPR pour les ouvrages dont elle est propriétaire ;
. Et, plus généralement, prendre toute mesure nécessaire a I'exercice de sa mission de
maitre d’ouvrage ;
- Agir pour le compte de la CCPR pendant I'année de parfait achevement et les années de
garantie des espaces verts, en établissant notamment les constats de reprise des vegétaux ;

ARTICLE 3 — MISSIONS DE LA CCPR

La CCPRs’engage a :

- Transmettre a la commune tous les documents utiles a I’étude du projet, y compris tous les
documents techniques et administratifs ainsi que les diagnostics existants pour les ouvrages
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existants (école maternelle existante et abords), notamment pour les besoins de la
déconstruction de I'ancienne école.

- Inscrire et rembourser dans ses budgets les montants nécessaires aux sommes dues 3 la
commune notamment les frais de maitrise d’ouvrage, frais de maitrise d’ceuvre et de
travaux, sur la base des modalités de répartition définies dans la présente convention ;

* Autoriser la commune a assurer la conduite d’opération depuis I'identification des besoins
jusqu’a la fin de garantie de parfait achévement et la fin des garanties particuliéres des
contrats ;

- Répondre aux consultations de la commune sur les domaines de compétence CCPR et
ouvrages prédéfinis, tout au long du processus (consultations, missions de maitrise d’ceuvre,
travaux, réception des ouvrages) ;

- Valider les différentes étapes des études d’exécution préliminaires (ESQ, APS, APD, PRO)
jusgqu’au document de consultation des entreprises (ACT) ;

- Participer a I'animation des actions de concertation éventuelles ;

- Participer aux réunions de chantier ;

. Participer aux réunions de la CAO.

La CCPR adressera ses observations éventuelles, a la commune, mais en aucun cas
directement a la maitrise d’ceuvre ni aux entreprises.

La CCPR pourra demander a tout moment a la commune la communication de toutes piéces
et contrats relatifs a 'opération objet de la présente convention.

ARTICLE 4 - MODALITES D’ASSOCIATION DE LA CCPR DANS L’OPERATION

La commune tiendra réguliérement informée la CCPR de I'évolution de I'opération dans les

conditions suivantes :
- La commune sollicitera la validation de la CCPR a chaque stade d’étude (APS, APD,
PRO). La CCPR devra notifier sa décision a la commune ou faire ses observations dans
le délai fixé au planning prévisionnel. A défaut, son accord sera réputé obtenu.
Toutefois, la CCPR pourra faire une demande motivée pour obtenir un délai
supplémentaire de réflexion limité a 30 jours.
+ La CCPR participera au comité de pilotage de l'opération et sera invitée aux
différentes réunions la concernant lors de [|’élaboration des études et de
I'avancement des chantiers.
- La CCPR se réserve le droit d’effectuer a tout moment les contrdles techniques,
financiers et administratifs qu’elle estime nécessaires. La commune devra rendre
accessible a la CCPR, tous les dossiers relatifs a I'opération, ainsi que le chantier.
- La commune organise l'information sur le projet avec I'éventuelle participation du
public, a laquelle est associée la CCPR.

La commune pourra étre amenée a rendre compte a la CCPR de I'état d’avancement du
projet lors de réunions spécifiques.

ARTICLE 5 — ROLE ET COMPOSITION DU COPIL ET COTECH

Dés les études préalables, un COTECH et un COPIL constitués des représentants respectifs
désignés par chaque collectivité ont été mis en place afin de bien définir les besoins
respectifs et mutualisés en vue de les intégrer dans le programme de 'opération. Le COTECH
et le COPIL sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’a la réception des travaux.
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ARTICLE 5.1 : COTECH

ARTICLE 5.1.1 : Réle du COTECH

Le COTECH sera associé lors de toutes les réunions (AMO, MOE, chantier, visites, ...) relatives
3 ’évolution technique du projet afin que les besoins attendus et exprimés par les 2 parties
soient bien pris en considération pour la bonne avancée du projet.

Le COTECH informe les membres du COPIL de 'avancement et des évolutions du projet des
lors qu’une décision du COPIL doit étre rendue.

Tous les comptes rendus produits par les différents prestataires (AMO, MOE, BET, CT, CSPS,
..) retenus pour la bonne exécution de I'opération doivent étre transmis en copie aux
membres du COTECH.

ARTICLE 5.1.2 : Membres du COTECH
Le COTECH sera constitué des membres permanents suivants :

- Représentants de lacommune :
* Directeur Général des Services
* Directeur Général Adjoint
= Directeur des Services Techniques

- Représentants de la CCPR:
* Directeur Général des Services
* Directeur Général Adjoint
* Directeur du Service Batiment

La commune et la CCPR pourront inviter toute personne utile au dossier dans le cadre du
COTECH.

ARTICLE 5.2 : COPIL

ARTICLE 5.2.1 : Role du COPIL
Le COPIL assure la gouvernance du projet.

U’ensemble des décisions prises dans le cadre de cette opération le seront par le COPIL afin
que les deux collectivités puissent faire valoir leurs attendus.

Chaque besoin nouveau exprimé par 'une ou l'autre des collectivités au sein du COPIL sera
assuré financierement par la collectivité émettrice du besoin. Ces éléments nouveaux
viendront modifier les répartitions financiéres en conséquence.

Le COPIL se réunira en tant que de besoin et a chaque étape clé du projet pour valider les

suites a donner sur les propositions techniques, administratives, juridiques et financieres
engageantes pour les parties.
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Les décisions / validations du COPIL sont notifiées sous la forme d’un Relevé de Décision 3 la
commune qui les prendra en considération pour la poursuite de opération.

ARTICLE 5.2.2 : Membres du COPIL
Le COPIL sera constitué des membres permanents suivants :

- Représentants de la commune ou leurs suppléants :
* Le Maire
* L’Adjoint aux Travaux
* L’Adjoint aux affaires scolaires

- Représentants de la CCPR ou leurs suppléants :
* Le Président
* Le Conseiller Délégué en charge du patrimoine
* Le Vice-Président en charge de la Petite Enfance

La commune et la CCPR pourront inviter toute personne utile au dossier dans le cadre du
COPIL.

ARTICLE 6 — COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

La commune assure la gestion de la passation des marchés dans le respect du Code de la
Commande Publique. A cet effet, la commune mobilise sa Commission d’Appel d’Offres
(CAO) tant que de besoin.

La CCPR sera associée a chaque réunion de la CAO a travers ses personnalités compétentes.

Les personnalités compétentes ont voix consultative.

ARTICLE 7 - REPARTITION DES COUTS D’ETUDES ET TRAVAUX ENTRE MAIJTRES

D’OUVRAGE :
Le suivi des études de Maitrise d’ceuvre et les missions complémentaires puis la réalisation

du projet (travaux, études, diagnostics...) seront financés par la commune.

La commune s’engage a réaliser I'opération dans respect de I'enveloppe financiére
prévisionnelle détaillée dans 'ANNEXE 1 de la présente convention, considérée comme
acceptée par la CCPR. Les dépassements d’enveloppe éventuels ne seront possibles qu’aprés
accord préalable des deux parties.

L'enveloppe financiére établie pour 'opération et les clefs de répartition ainsi que leurs
éventuelles évolutions, seront systématiquement arrétées par avenant a la présente
convention afin de clairement fixer les niveaux de participations financiéres de la commune
et de la CCPR et d’informer les assemblées délibérantes respectives.
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La CCPR s’engage a prendre en charge les colits d’études de MOE, de travaux, missions
annexes liés 3 sa compétence, déduction faite des subventions pergues, selon la répartition
et les modalités ci-dessous :

Il est mis en place une clé de répartition des colts de Maitrise d’ceuvre et de travaux sur la
base des surfaces utiles définies en phase APD selon les compétences de chaque collectivité
ainsi que du prix HT/m2.SU déterminé a cette phase par le Maitre d’CEuvre. Les surfaces
utiles APD seront si besoin rectifiées a la réception définitive de I'ouvrage afin de solder le
financement di par chacune des parties au regard des surfaces réellement réalisées et du
prix hors taxe définitif du métre carré de surface utile arrété dans le Décompte Général
Définitif du marché de travaux (DGD). Les missions de Maitrise d’ceuvre seront alors
réparties entre les deux parties sur la base des taux de rémunération de chaque éiément de
mission et du co(t définitif des travaux indiqué au DGD.

ARTICLE 7.1 : Natures des coiits répartis entre chague maitre d’ouvrage :
- Les missions de Maitrise d’CEuvre (ESQ — APS — APD — PRO — ACT — DET — VISA/SYNT — AOR)
justifiées par les situations de missions de maitrise d’ceuvre validées par la commune.

- Les travaux exécutés.

- Les missions complémentaires (SSI, OPC, signalétique, contrbles techniques, CSPS,
géothermique si retenu, géotechnique, topo, ...).

- Les frais relatifs 3 la passation des marchés d’études, de vérification et de contrbles, de
travaux.

- Les frais de consultation, de publicité, de reproduction...,, pour toutes les missions
nécessaires a la réalisation de la construction sur la base des factures émises par les
prestataires.

- Les frais de consultation et police d’assurance dommage — ouvrage et Tous Risques
Chantiers.

ARTICLE 7.2 : Répartition des éléments d’ouvrages financés par chaque partie
Au stade actuel de la désignation du Maitre d’ceuvre retenu sur la base de la phase
ESQUISSE, I'enveloppe financiére prévisionnelle de I'opération est estimée selon les

montants et surfaces utiles indiqués dans I'annexe 1 a la présente convention.

ARTICLE 7.2.1 : La commune aura 3 sa charge le financement de :
La partie école élémentaire et périscolaire élémentaire, la BCD, |a salle multi-activités et ses

annexes (rangements, sanitaires, ...), le restaurant scolaire avec ses annexes fonctionnelles
(office réchauffage, laverie, buanderie, ...) y compris I'espace de restauration extérieur, la
cour de récréation élémentaire avec ses aménagements et jeux, le parking, les surfaces
communes partagées 3 60% (bureau de direction, salle des Maitres, local médico-social et
bobologie) avec la CCPR, les surfaces communes partagées (les locaux techniques non
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dédiés) au prorata des surfaces utiles de références indiquées dans I'’Annexe 1 de la présente
convention.

ARTICLE 7.2.2 : La CCPR aura a sa charge le financement de :

La partie école maternelle et périscolaire maternel, la cour de récréation maternelle avec ses
amenagements et jeux, les surfaces communes partagées a 40% (bureau de direction, salle

des Maitres, local médico-social et bobologie), les surfaces communes partagées (les locaux
techniques non dédiés) au prorata des surfaces utiles de références indiquées dans I’Annexe
1 de la présente convention.

ARTICLE 7.3 : Clé de répartition financiére calculée a 3 étapes différentes de I'opération :

ARTICLE 7.3.1 : Phase Esquisse :

Sur la base des surfaces utiles « Esquisse » et de leur prix HT/m2.SU, la répartition est
établie provisoirement pour fixer les enveloppes budgétaires prévisionnelles de chaque
partie.

Le tableau des surfaces utiles est joint en ANNEXE 1.

Il affecte le financement des différents locaux projetés a chacune des parties.

Pour une lecture synthétique de la répartition des financements, 'ANNEXE 1 intégre
également la part de financement des surfaces affectées a chaque partie.

Le tableau des surfaces utiles et leurs affectations joint en ANNEXE 1 de la présente
convention fixe le taux de répartition provisoire comme suit :

Prix HT SU/m2 :2 782 €

Commune CCPR

66.6% 33.4%

ARTICLE 7.3.2 Phase APD :

Sur la base des surfaces utiles APD et du prix HT/m2.SU déterminé a cette phase par le
Maitre d’CEuvre, la répartition sera établie provisoirement par avenant pour fixer les
appels de fonds déclenchés par la commune auprés de la CCPR jusqu’a la fin de la
mission DET.

Prix HT SU/m2 (A compléter par le MOE EN FIN DE MISSION APD) : €
Commune CCPR
A calculer en fin de phase APD A calculer en fin de phase APD

ARTICLE 7.3.3 Phase AOR :

Sur la base des surfaces utiles réelles réalisées a I'issue de la mission AOR et du prix
HT/m2.SU réel, la répartition sera établie définitivement par avenant pour fixer le solde
dd par chaque partie. La commune établira ainsi le dernier appel de fonds valant solde
de tout compte pour la CCPR sur la base du Décompte Général Définitif.
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Prix HT SU/m2 (A compléter par le MOE EN FIN DE MISSION AOR):

Commune

CCPR

A calculer en fin de phase AOR

A calculer en fin de phase AOR

ARTICLE 8 - PLANIFICATION FINANCIERE ET REMBOURSEMENTS

ARTICLE 8.1 : Estimation prévisionnelle globale du projet

L’estimation totale prévisionnelle est de XXXXX HT (telle que définie par le Maitre d’ceuvre
en « phase Esquisse » valeur travaux HT Décembre 2022) se répartit comme suit:

TRAVAUX HT
DESIGNATION CCPR COMMUNE

Démolition ancienne école élémentaire 0€ 168 633 £
Démolition ancienne école maternelle 265133 € 0€
Construction du nouveau groupe scolaire 2274563 €| 4527427€
Terrassements généraux groupe scolaire 29515 € 58 853 €
Installation de chantier groupe scolaire 25140€ 50130 €
Matériels de cuisine 0€ 152 470 €
Ascenseur 0€ 28950 €
Autres a préciser 0€ 17949 €
VRD - Espaces verts — Cour d’école 235413 € 469 417 €
Parking 0€

Géothermie 73480 € 146 520 €
ENVELOPPE PREVISIONNELLE TRAVAUX Estimation décembre | 2903 245€ | 5620348 €

2022 HT

MISSIONS DE MAITRISE D’CEUVRE ET AUTRES MISSIONS COMPLEMENTAIRES HT

DESIGNATION CCPR COMMUNE
Mission de MOE : ESQ-APS-APD-PRO-ACT-DET-VISA/SYN-AOR 319526 € 637 138 €
Missions complémentaires : SSI-OPC-Signalétique 30571 € 60959 €
Mission de Contrdles Techniques 9185 € 18315 €
Mission CSPS 6263 € 12 488 €
Etudes Géotechniques 12 308 € 24542 €
ENVELOPPE PREVISIONNELLE MOE / MISSIONS 377852 € 753441 €
COMPLEMENTAIRES HT
ASSURANCES

DESIGNATION CCPR COMMUNE
ASSURANCE Dommages Ouvrages et Tous Risques Chantier 26720 € 53280 €
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REVISIONS DE PRIX HT (estimation 15%)

DESIGNATION CCPR COMMUNE
REVISION DE PRIX Travaux 435487 € 843052 €
DESIGNATION CCPR COMMUNE
MONTANT PREVISIONNEL TOTAL HORS TAXE € €

La répartition définitive du co(it sera précisée, en pourcentage et en valeur. La participation
définitive de la CCPR étant calculée 3 partir du montant réel hors taxe des études et travaux,
actualisations et révisions de prix comprises.

ARTICLE 8.2 : Principes de financement
La commune fait I'avance et assure la liquidation des dépenses de toute I'opération.

A l'occasion de chaque mise a jour de I’échéancier prévisionnel des dépenses et recettes
prévues, la commune fournira a la CCPR un décompte faisant apparaitre :

a) le montant cumulé des dépenses supportées par la commune ;

b) le montant cumulé des versements effectués par la CCPR et des recettes
éventuellement percues par la commune H

c) le montant du versement demandé par la commune pour remboursement des
dépenses effectuées au cours de la période.

La CCPR procédera au mandatement du montant visé au ¢ ci-dessus par prélevement sur le
Budget Principal — section d’Investissement — Chapitre 23 dans un délai de 30 jours 3
réception de la réquisition suivant I’échéancier prévu a I'article 8.3.

Elle procédera au remboursement du solde & achévement de I'opération, sur présentation
de I'état des travaux exécutés et d’un récapitulatif des dépenses exposées, et au plus tard
dans les deux mois suivant le quitus donné par la CCPR a la commune, selon I'échéancier ci-
apres défini a I’article 8.3.

En cas de désaccord entre la CCPR et la commune sur le montant des sommes dues, la CCPR
mandate, dans le délai de 30 jours, les sommes qu’elle a admises. Le complément éventuel
est mandaté aprés réglement amiable du désaccord.

ARTICLE 8.3 : Echéancier

La CCPR procédera au versement de sa contribution 2 Fopération sur la base du tableau
d’avancement des travaux et de la réalisation financiére, transmis trimestriellement a la
CCPR.

Apres notification du procés-verbal de réception des ouvrages aux entreprises, la CCPR
effectue un dernier versement correspondant au mémoire transmis par la commune faisant
apparaitre :

- L'état des travaux exécutés ;
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- Le montant des dépenses réalisées pour les travaux de démolition/construction du
groupe scolaire devant étre pris en charge par la CCPR, accompagné des justificatifs
correspondants ;

- Les acomptes déja appelés et diment versés ;

- Le montant du solde restant dii par la CCPR.

ARTICLE 8.4 : Demandes de subventions

La commune ainsi que la CCPR font, de maniére indépendante, leurs demandes respectives
de subventions auprés des financeurs auprés desquels elles peuvent étre éligibles en
matiére de financement de leur compétence.

Les subventions qui auront pu &tre obtenues par la commune au titre des parties
mutualisées seront comptabilisées en déduction dans les répartitions de financement.

ARTICLE 8.5 : Controle financier

La commune produira, trimestriellement un tableau d'avancement des travaux et de la
réalisation financiere.

La CCPR doit faire connaitre son accord ou ses observations dans le délai d’'un mois apres
réception du compte rendu ainsi défini. A défaut, la CCPR est réputée avoir accepté les
éléments du dossier remis par la commune.

Toutefois, si 'une des constatations ou des propositions de la commune conduit a remettre
en cause le programme, 'enveloppe financiére prévisionnelle ou le plan de financement, la
commune ne peut se prévaloir d’un accord tacite de la CCPR et doit donc obtenir I"accord
exprés de celle-ci et la passation d’un avenant.

Le montant des charges a supporter par les 2 parties, pourra étre revu, a la hausse comme a
la baisse, pour prendre en compte les aléas résultants de la réalisation de I'opération et liés :
- Aux études préalables réalisées ;
- A I'établissement du co(it prévisionnel définitif des travaux, arrété en phase Avant-
Projet Détaillé (APD) ;
- Aux éventuels écarts de prix constatés au moment de I'attribution des marches avec
le codt prévisionnel définitif, dans la limite des taux de tolérance définis dans les
marchés publics passés ;
- Aux modifications éventuelles du programme de l'opération ;
- Aux évolutions de prix consécutifs a d'éventuels avenants financiers ;
. Aux variations de quantités, constatées au Décompte Général et Définitif (DGD) ou
découlant d’une Demande de Rémunération Complémentaire émanant des
entreprises ;
- Aux augmentations résultant des révisions de prix.

En fin de mission, la commune établira et remettra a la CCPR un bilan général de I'opération
qui comportera le détail de toutes les dépenses et recettes réalisées, accompagné de
I'attestation du comptable certifiant I'exactitude des facturations et des paiements résultant
des piéces justificatives et la possession de toutes ces pieces justificatives.

Le bilan général deviendra définitif aprés accord de la CCPR et donnera lieu, si nécessaire, a
régularisation du solde des comptes entre les parties dans un délai de 30 jours.
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ARTICLE 9- APPLICATION DE LA TVA ET RECUPERATION DU FONDS DE
COMPENSATION DE LA TVA

La commune financera la TVA sur I'ensemble des prestations et travaux.

A ce titre, la commune récupérera la totalité des montants de TVA 3 travers le dispositif du
Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA).

Pour cette raison, les réquisitions transmises par la commune 3 la CCPR excluront les
montants de TVA.

ARTICLE 10 - MODALITES DE RECEPTION ET DE REMISE DES OUVRAGES —
ACHEVEMENT DE LA MISSION

Lors des opérations préalables a la réception prévue aux marchés publics de travaux, la
commune organisera une visite des ouvrages a réceptionner & laquelle participeront les
entreprises, la CCPR, le maitre d’ceuvre chargé du suivi du chantier, le bureau de contréle
technique et tout autre participant utile & ces opérations préalables souhaité par la
commune et/ou la CCPR.

Cette visite donnera lieu a I'établissement d’un compte-rendu.

La commune s’assurera ensuite de la bonne mise en ceuvre des opérations préalables a la
réception. Elle établira les décisions de réception (ou de refus) et les notifiera aux
entreprises. A la fin du chantier, I'Attestation d’Achévement de I'Ouvrage sera signée du
maitre d’ceuvre, de 'entrepreneur et de la commune regroupant I'ensemble des décisions
des procés-verbaux de réception. Des copies des décisions de réception (ou de refus) et de
I'Attestation d’Achévement de I'Ouvrage seront transmises a la CCPR.

La CCPR ne pourra faire des demandes complémentaires et s’opposer & la reprise en gestion
pour des sujets non évoqués lors des OPR (Opération de réception).

Des que les OPR auront donné lieu a la réception des ouvrages sans réserve, la CCPR
cosignera avec la commune un procés-verbal de remise en gestion provisoire, établi
contradictoirement. La remise est jugée définitive 3 Iissue de I'année de parfait
achévement.

La remise des ouvrages intervient a la demande de la commune.

Cette remise définitive fait I'objet d’un procés-verbal établi contradictoirement et signé par
les parties.

Si la CCPR demande une remise partielle, celle-ci ne peut intervenir gu’apres la réception
partielle correspondante. Toute remise des ouvrages propres a la CCPR lui transfére la garde
et I'entretien correspondants.

Un dossier des ouvrages exécutés (DOE), devra &tre contrdlé par le maitre d’ceuvre et la
commune puis remis ou adressé a la CCPR exploitant |a partie maternelle au moment de la
remise définitive des ouvrages.
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La CCPR donne quitus a la commune de la bonne réalisation des missions prévues par la
présente convention.

ARTICLE 11- SURVEILLANCE, ENTRETIEN, FONCTIONNEMENT DU FUTUR

GROUPE SCOLAIRE DE TOISINGES

Au cours de la phase AOR, les deux parties s’engagent a rédiger une Convention d’entretien,
de maintenance et de fonctionnement des installations afin de formaliser les modalités
d’usages et de financement pour le bon fonctionnement du groupe scolaire, tant sur les
aspects techniques, juridiques et organisationnels.

L’ensemble des dispositifs de comptage des fluides et énergies seront individualisés et
clairement séparés pour que chaque collectivité puisse disposer de ses abonnements
propres (ex : eau, électricité, internet, téléphonie, vidéoprotection, ...) dans la mesure du
possible. Sinon, un comptage individualisé devra étre installé sur toutes les productions
d’énergie commune (ex : chauffage).

ARTICLE 12 - RESPONSABILITES

La commune assure les responsabilités de maitre d'ouvrage jusqu'a la remise partielle ou
compléte & la CCPR, dans les conditions prévues a l'article 10 ci-dessus, des ouvrages
relevant de la compétence de la CCPR.

La CCPR assure dés la remise des ouvrages le suivi d'éventuelles actions en garantie
décennale pour les ouvrages relevant de sa compétence. La commune est responsable de la
levée des réserves, jusqu’a la fin de garantie de parfait achévement et des garanties
particuliéres des contrats. A l'issue de la garantie de parfait achévement d’un ou deux ans, et
des garanties particulieres des contrats, la CCPR fera son affaire des actions en garanties
contractuelles et légales relatives aux ouvrages relevant de sa compétence.

La commune apportera toutefois son assistance technique a la CCPR lors des expertises
menées aprés expiration de la garantie de parfait achévement, si le litige porte sur des
travaux dont elle assurait la maitrise d'ouvrage dans le cadre de la présente convention.

En outre, la commune et la CCPR s'engagent a collaborer dans le suivi des actions
précontentieuses ou contentieuses dans I'hypothése ol des désordres affecteraient les
ouvrages relevant des deux parties.

La CCPR et son assureur renoncent a tout recours ou appel en garantie a I'encontre de la
commune pour des litiges relevant des garanties légales dont bénéficie un maitre d’ouvrage
contre les participants a une opération de construction, et ayant pour fait générateur les
missions exercées dans le cadre de I'opération prévue a la présente convention.

ARTICLE 13 - ASSURANCES

Une police d’assurance en Dommage — Ouvrage et Tous Risques Chantiers sera souscrite
pour le compte des deux parties par la commune au titre de sa position de Maitre d’Ouvrage
désigné sur la totalité de la construction.
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Cette police d’assurance préfinance, sans recherche de responsabilité, les travaux de
réparation des dommages relevant de la garantie décennale des constructeurs.

La CCPR participera financierement a la police d’assurance en Dommage — Ouvrage et Tous
Risques Chantiers au prorata des surfaces utiles réellement construites et constatées au
moment de la phase AOR.

La commune et la CCPR transmettront la présente convention & leur police Responsabilité
Civile afin de couvrir I'entiéreté des risques du maitre d’ouvrage.

Chaque partie doit étre titulaire d’une police d’assurance de responsabilité civile générale
couvrant toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’elle est
susceptible d’encourir vis-a-vis des tiers a propos de tous les dommages corporels, matériels
et immatériels consécutifs ou non pouvant survenir tant pendant la période de construction,
qu’aprés I'achévement des travaux.

ARTICLE 14 - PROPRIETE DES OUVRAGES

A leur achévement, les ouvrages réalisés deviendront propriété de la commune et de la
CCPR, chacun pour leur quote-part.

La surface fonciére restera propriété de la commune. Une Convention de mise 3 disposition
du foncier communal au profit de la CCPR au titre de sa compétence « Ecoles maternelles et
périscolaire maternel » sera proposée par la commune pour emprise des locaux et
aménagements liés a I'école maternelle et périscolaire maternel.

En cas de changement de destination des locaux, les avis des assemblées délibérantes de la
commune et de la CCPR seront sollicités.

ARTICLE 15 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION

La présente convention prendra effet a la date de désignation de I’équipe de Maitre d’ceuvre
et prendra fin aprés remise des ouvrages et cldture des comptes de "opération a I'exception
des stipulations de I'article 12, qui ne prennent fin qu’a I'expiration de 'ensemble des délais
et voies de recours.

ARTICLE 16 - MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION

La présente convention ne pourra &tre modifiée qu’en cas d’accord entre les parties, lequel
sera formalisé par le biais d’un avenant 3 la convention. En cas d’inexécution des obligations
mises a la charge des parties par la présente convention, I'une des parties pourra prononcer
la résiliation unilatérale de la présente convention aprés une mise en demeure de trois mois
par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.

ARTICLE 17 - ANNULATION DU PROJET

Dans le cas ou le projet ne serait pas mené a son terme, la commune appellerait aupres de la
CCPR, les fonds correspondants aux prestations déja effectuées par les différentes
entreprises avant la date d'annulation du projet.

Article 18 — COMPTABLE ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS
Le comptable assignataire est le Trésorier de Bonneville.
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ARTICLE 19 - LITIGES

Les parties s’efforcent de régler entre elles, de bonne foi et a I'amiable, tout litige qui résulte
de I'exécution ou de l'interprétation de la présente convention.

Tout litige qui ne peut étre ainsi résolu dans un délai de trois mois fait I'objet d’une tentative
de médiation conventionnelle avant d’étre soumis aux juridictions compétentes.

Les litiges résultant de I'interprétation ou de I'exécution de la présente convention, a défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait & Saint Pierre en Faucigny, en 2 exemplaires originaux, le
Pour la Commune

Le Maire,
Marin GAILLARD

Pour la CCPR
Le Président,
David RATSIMBA
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